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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 2025.000012638-0

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, PARA REFORMA DE SALA COMERCIAL DA NOVA INSPETORIA DO CREA-RS EM GRAMADO - RS, em
conformidade com os projetos, memorial  descritivo  e demais condições estabelecidas neste  Termo de
Referência.

1.2. Os quantitativos encontram-se discriminados na Planilha de Composição de Custos anexa
ao Termo de Referência.

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global.
 

2. FUNDAMENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Considerando que em 21 de julho de 2025 foi assinado o Contrato de Locação de Imóvel
Nº LI001/2025, para sediar a Inspetoria do CREA-RS na cidade de Gramado - RS, localizada no térreo no
Edifício “VILLA DI PIETRO”, situado à Rua São Pedro Nº 630, Loja 05, Bloco A, Bairro Centro em Gramado –
RS,  com área real total de  109,54m²  e  área real privativa de  98,71m²,  conforme  Matrícula nº
25.700 do Registro de Imóveis da Comarca de Gramado. 

2.2. Considerando o  Laudo Técnico de Vistoria Predial - LTVP  (3225622)  elaborado pelo
Assessor do CREA-RS, Arquiteto e Urbanista Cleiton Alcantara de Souza, RRT 15821701 (3225633), na data
de 08 de julho de 2025, o qual teve como objetivo avaliar as condições atuais do imóvel e identificar as
manifestações patológicas, bem como a necessidade de correção e  adaptação das instalações, diante
dos seguintes problemas identificados: falta de sanitário com acessibilidade, furos, trincas e fissuras em
forros, pisos com desgastes naturais pelo uso e pelo tempo, paredes e forros internos com manchas na
pintura, presença de mofo e fungos, rodapés de madeira degradados e apodrecidos, além da necessidade
de substituição de aparelho de ar condicionado, o qual não apresenta boas condições de uso devido a
idade do equipamento, sendo necessário a sua substituição.  

2.3. Em função das condições construtivas verificadas e diagnosticadas no Laudo Técnico, faz-se
necessário a reforma da sala locada pelo CREA-RS para que sejam realizadas as devidas correções, a fim e
que  a Inspetoria de Gramado possa funcionar no local, em perfeita conformidade com as normas de
segurança.

 

3. DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

3.1. A obra consiste na REFORMA de Sala Comercial  locada com área total de intervenção
de 98,71 m², composta pelos seguintes espaços:

Salão principal – 46,00 m²
Administrativo – 12,30 m²
Reuniões – 6,60 m²
Circulação – 11,49 m²
Banheiro PCD – 4,60 m²



Banheiro – 1,74 m²
Copa – 2,69 m²
Serviços – 4,05 m²

3.2. Os serviços a serem executados estão a seguir resumidos:

3.2.1. Demolição de parede e forro de gesso acartonado, remoção de porta de madeira, remoção
de rodapés de madeira, esquadrias e louça sanitária.

3.2.2. Regularização de piso cerâmico existente com argamassa autonivelante.

3.2.3. Pavimentação com piso vinílico 3mm alta resistência e instalação de rodapés 100mm em
poliestireno.

3.2.4. Execução de paredes de fechamento com chapas de gesso tipo drywall e forro de gesso
acartonado.

3.2.5. Aplicação de massa corrida em forro de gesso e pintura geral de paredes e forros.

3.2.6. Revestimento com pastilhas cerâmicas 10x10cm na parede da pia da copa;

3.2.7. Instalações hidrossanitárias para banheiros e copa, incluindo tubulações de água e esgoto,
louças, metais e acessórios.

3.2.8. Instalação de porta para sanitário e janela de alumínio c/ vidro.

3.2.9. Instalação de tomadas elétricas na copa.

3.2.10. Instalação de novo sistema de climatização tipo Multisplit, incluindo equipamentos,
materiais e testes.

3.2.11. Instalação de uma bancada em granito na copa com cuba em aço inox embutida.

3.2.12. Instalação de mobiliário, confeccionado em marcenaria sob medida,  constituído de
armário para copa em MDF e  plataforma multiuso com 02 degraus, conforme detalhado em projetos
específicos.

3.2.13. Instalação de persianas tipo rolô em tecido tipo tela solar, Screen 3%.

3.2.14. Limpeza, testes de funcionamento das instalações e entrega final da obra. 

3.3. Os serviços deverão ser executados, rigorosamente, conforme especificações técnicas e
detalhamentos constantes nos Projetos Executivos, Memoriais  Descritivos, Planilha de Orçamentos e
demais documentos anexos ao presente Termo de Referência, os quais constituem partes integrantes do
presente processo.

3.4. A contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de
obra necessários para a correta e perfeita execução completa dos serviços contratados.

3.5. Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificações e quando necessária à definição de padrão e especificações técnicas.

3.6. As  amostras de todos os materiais e revestimentos deverão ser previamente aprovadas
pela fiscalização,  para aprovação das cores, texturas, materialidade e/ou especificação técnica dos
materiais, conforme indicados no memorial e nos projetos executivos.

3.7. A mão-de-obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços
congêneres.

3.8. Os projetos fornecidos pelo CREA-RS não poderão sofrer modificações durante a execução
dos serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer  necessária, deverá ser
submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia - GENG do CREA-RS.

3.9. A contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas
expensas e sem prorrogação de prazo.



3.10. A contratada garantirá o controle sobre todo entulho da obra e, em qualquer hipótese, não
o depositará sobre o passeio ou demais áreas públicas.

3.11. Os locais eventualmente atingidos durante a execução dos serviços deverão ser
inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos) sem qualquer
ônus ao CREA-RS e sem prorrogação de prazo contratual.

3.12. A contratada deverá fornecer as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços antes de iniciar a execução do objeto. Esse documento
deverá ficar no local, visível, enquanto durar os serviços.

3.13. A contratada deverá observar as normas gerais e específicas contidas em memoriais
descritivos e plantas, bem como deverá utilizar EPI - Equipamentos de Proteção Individual, garantindo
proteção coletiva, sob sua despesa e responsabilidade.

3.14. Os responsáveis técnicos da contratada, habilitados no processo licitatório, deverão
acompanhar a execução dos serviços, respeitando, rigorosamente, o Cronograma de datas com vistas ao
cumprimento do prazo de 45  (quarenta e cinco) dias corridos para conclusão da obra,  fornecendo
relatório de acompanhamento da execução dos mesmos, devidamente assinado.

3.15. O relatório de acompanhamento dos serviços  deverá ser remetido à Gerência de
Engenharia do CREA-RS em formato digital PDF e deverá conter a relação dos serviços executados e dos
serviços em andamento, com registro fotográfico legendado, comprovando a execução dos mesmos,
juntamente com a Nota Fiscal.

 

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:

4.1. O valor global para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência está orçado
em  R$ 99.517,97  (noventa e nove mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos),
sendo:  R$ 73.582,98  (setenta e três mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito
centavos) de materiais e R$ 25.934,99 (vinte e cinco mil e novecentos e trinta e quatro reais e noventa e
nove centavos) de mão de obra. 

4.2. O Valor Máximo (preço global) que o CREA-RS admite pagar para a execução dos serviços
objeto desta licitação, é o valor  global orçado e apresentado na  PLANILHA GLOBAL DE
CUSTOS (3286791), elaborada pelo Assessor, Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de Mesquita Strenge
Tórgo - CAU/BR A943606, RRT 15974720  (3286829), através do  Software PLEO (Planilha Eletrônica de
Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia) com base de dados no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), contemplando encargos sociais de 111% e BDI de 30%.

4.3. Na elaboração do orçamento é necessário que o licitante apresente o valor global, em
moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução
dos serviços, objeto da licitação, conforme Planilha Modelo (3286914).

4.4. A empresa vencedora deverá apresentar, posteriormente à abertura das propostas, as
composições dos custos unitários, contendo os insumos, coeficientes e preços  conforme Modelo de
Planilha de Custos. 

4.5. Nos preços propostos pela proponente, deverão estar incluídos os lucros, todos os
pagamentos, custos, transportes, carga e descarga de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis
sociais, tributos, impostos, taxas, multas, seguros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir
sobre os serviços e o pessoal contratado, que serão de exclusiva e total responsabilidade da
empresa contratada.

 

5. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Conforme pesquisa prévia junto à Contabilidade, e com base nos empenhos anteriores, as
despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos específicos consignados no
Orçamento, e será atendida pela seguinte dotação:



Rubrica Orçamentária: 6.2.2.1.1. 02.01.01.002 – REFORMAS   

Disponibilidade Orçamentária: R$ 190.000,00

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, se for o caso, será indicada
após aprovação do orçamento anual respectivo e liberação dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento ou termos aditivos e emissão de empenhos complementares.

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Profissional competente, CREA e/ou CAU do
Estado de origem, domicílio ou sede do licitante.

6.2. Comprovação de a  licitante possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, 01 (um) Engenheiro Civil Pleno ou 01 (um) Arquiteto Pleno, devidamente
reconhecidos pelas entidades competentes, detentores de atestados de responsabilidade técnica para
execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao
objeto deste certame, devidamente registrados no Conselho Profissional competente, CREA e/ou CAU ou
através de Certidões de Acervo Técnico (CAT).

6.3. A prova de a empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior será
feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso
de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou por meio de
contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum.

6.4. A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita mediante
apresentação de comprovação de aptidão para prestação de serviço pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, devidamente registrado(s) no Conselho Profissional competente.

6.5. Declaração formal da licitante, assinada por seu representante legal ou procurador, com
indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados,  disponíveis e suficientes
para a realização do objeto da licitação, rigorosamente, durante o prazo estabelecido de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a contar da Ordem de Início dos serviços. A equipe técnica indicada deverá participar
da execução do contrato, e a substituição desses profissionais por outros de experiência equivalente ou
superior será admitida, somente, com autorização prévia da Administração.

 

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto será feito, provisoriamente, pela Fiscalização da Gerência de
Engenharia do CREA-RS, mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

7.2. No  TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO  serão indicadas as eventuais correções e
complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo
para a execução dos devidos ajustes;

7.3. Será rejeitado, no todo ou em parte, o objeto, se entregue em desacordo com as
especificações técnicas e detalhamentos constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha de
Orçamentos e demais documentos anexos ao presente Termo de Referência, cabendo ao contratado
todos os ônus decorrentes da rejeição.

7.4. A fiscalização do CREA-RS não efetuará o ateste da última medição dos  serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisório. 

7.5. O objeto será recebido definitivamente,  mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais,   e após a devida execução dos serviços de correção de defeitos e
imperfeições, porventura constantes do Termo de Recebimento Provisório.



7.6. Se a Contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios,
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CREA-RS efetuar os reparos e substituições necessárias,
seja por meios próprios ou de terceiros, transformando  os custos decorrentes, independentemente do
seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

8.1. Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados à partir da data indicada
na Ordem de Início dos Serviços.

8.2. Os serviços serão executados na Inspetoria  do CREA-RS de Gramado,  situada  à  Rua São
Pedro Nº 630, Loja 05, Bloco A, Bairro Centro, Gramado – RS.

8.3. Os serviços deverão ser executados de  segunda a sexta-feira,  no horário  das  9h00 às
12h00 e das 13h00 às 18h00.

8.4. Os serviços deverão ter início em até 07 (sete) dias corridos após a assinatura do Contrato
e a emissão da Ordem de Início dos Serviços, a qual será entregue em Reunião preliminar a ser realizada
na Gerência de Engenharia do CREA-RS, à Rua São Luís Nº 77 - 7º andar - Porto Alegre - RS com a
presença  dos responsáveis técnicos da contratada, a fim de tomarem ciência de detalhes e implicações
executivas para o bom desenvolvimento dos serviços contratados.

8.5. A empresa deverá  encaminhar relação com todo o ferramental que entrará no local da
execução dos serviços, bem como indicar o(s) funcionário(s) responsável(eis) pela retirada dos materiais.

8.6. Serão realizadas 02 (duas) medições dos serviços realizados: a primeira aos  30 (trinta)
dias de obra e a última na entrega final dos serviços.

8.7. As medições apresentadas deverão estar acompanhadas de memória de cálculo, Relatório
detalhado e Relatório Fotográfico em formato digital, apresentando fotos dos locais, antes e depois de
cada intervenção.

8.8. A aprovação do Relatório  pela fiscalização do CREA-RS, é  condição obrigatória para a
continuidade do processo de pagamento dos serviços prestados pela empresa contratada.

8.9. Vigência da contratação: 12 (doze) meses.

8.10. O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços, a fim de englobar
os recebimentos provisório e definitivo amparando a necessidade de possíveis correções no
funcionamento dos serviços entregues. 

 

9. GARANTIA DO OBJETO

9.1. A contratada  deverá conceder garantia do objeto por  05 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo dos serviços, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento por parte do CREA-RS.

9.2. A garantia dos equipamentos (unidades condensadoras e evaporadoras) componentes do
sistema de climatização deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da conclusão definitiva dos
serviços. Na Nota Fiscal deverá constar o valor, a marca, o modelo e o número de série dos equipamentos
fornecidos.

 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências da sua



inexecução total ou parcial, a que der causa.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias
mediante simples apostila ou aditivo.

10.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.

10.4. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

10.5. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidação e do pagamento da despesa, mediante atesto recebimento dos serviços prestados
pelo fiscal de contrato.

10.6. Os fiscais de contrato deverão informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da
prestação dos serviços pela contratada.

10.7. O gestor do contrato, com base nas informações encaminhadas pelo fiscal de contrato,
tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções.

10.8. A execução dos serviços contratados deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.9. Indicamos para a fiscalização desta contratação o  empregado  lotado  na Gerência de
Engenharia do CREA-RS: Assessor, Arquiteto e Urbanista Leonnardo David de Mesquita Strenge Tórgo -
CAU/BR A943606.

 

11. CONDIÇÕES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

11.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze)  meses contados da assinatura do
contrato.

11.2. O serviço é enquadrado como obra de engenharia.
 

12. SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
 

13. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO / VISTORIA

13.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os  arts. 96 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

13.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no
máximo, até a data de assinatura do contrato. 

13.3. A garantia, nas modalidades caução e seguro fiança, deverá ser prestada em até 10 dias
úteis após a assinatura do contrato.

13.4. O contrato poderá oferecer maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação
à garantia da contratação.

13.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a
vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo
em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96


13.6. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

13.7. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique
descoberto.

13.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

13.8.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

13.8.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.9. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à
sexta-feira, no horário das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

13.10.   Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da
contratação. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

 

14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem
motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

14.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.2.4. Multa:
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a) Para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 14.1, de 15% a 30% do
valor do Contrato.

b) Para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 14.1, de 10% a
15% do valor do Contrato.

c) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 14.1, a multa será de 7% a 10%  do
valor do Contrato.

d) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 14.1, a multa será de 5% a 7%  do
valor do Contrato.

e) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 14.1, a multa será de 2% a 5% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de
2021)

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

14.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
parágrafos do  art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientações dos órgãos de controle.

14.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à
pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à
pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para
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fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
nº 14.133, de 2021)

14.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

 

15. DEVERES DA CONTRATADA:

15.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Edital e seus anexos, são obrigações da
contratada, cumulativamente:

15.2. Apresentar as  Anotações de Responsabilidade Técnica  (ARTs) ou  Registros de
Responsabilidade Técnica  (RRTs) de EXECUÇÃO de todos os profissionais, no início dos serviços,
devidamente quitadas e assinadas pelos responsáveis técnicos da empresa.

15.3. Instalar placa de identificação da obra, em local a ser definido pela fiscalização, indicando a
Empresa e o Responsável Técnico pelos serviços, confeccionada em chapa plana metálica galvanizada e
com dimensões mínimas de 200x150cm.

15.4. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa nº
1.845/2018, da Receita Federal do Brasil. 

15.5. Protocolar o  Alvará  de execução da obra de reforma  junto aos órgãos legais de
Licenciamento de Obras da Prefeitura Municipal de Gramado com Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) elaborado por profissional habilitado responsável técnico pela obra para o início efetivo das obras
no local, conforme legislação vigente. 

15.6. Apresentar Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil (PGRCC) com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) elaborado por profissional
habilitado responsável técnico pela obra. Deverá analisar a necessidade de protocolo do PGRCC na
Prefeitura Municipal de Gramado e realizar as tratativas necessárias, conforme exigências estabelecidas
na Lei Municipal.

15.7. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, especialmente as Normas NR-6 (uso de equipamentos de proteção individual), NR-
8 (edificações), NR-10 (instalações e serviços de eletricidade) e NR-18 (obras de construção, demolição e
reparos) da Portaria nº 3.214/78, aplicáveis aos empregados por ela contratados.

15.8. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

15.9. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II,  da Lei nº 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles
solicitados;

15.10. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato,
com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de
boa técnica e a legislação de regência;

15.11.   Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou
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incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

15.12.   Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica,
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

15.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

15.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.

15.15.   Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

15.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

15.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

15.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento
congênere.

15.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

15.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

15.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº
14.133, de 2021;

15.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
todas as normas de segurança da Contratante;

15.24. Concluir a execução da reforma, com todas as especificações constantes nos projetos e
anexos do Edital, impreterivelmente, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

 

16. DEVERES DA CONTRATANTE:

16.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

16.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas
expensas;

16.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo
Contratado;

16.4. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
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execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133,
de 2021;

16.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

16.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

16.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

16.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
feitos pelo contratado.

16.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

16.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

17. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

17.1. A contratada compromete-se cumprir fielmente a  Lei Geral de Proteção de Dados, nos
termos e condições a seguir relacionados:

17.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionários, prepostos e
colaboradores, obriga-se a atuar em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados
relativos a uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados Pessoais”) e as
determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei
Geral de Proteção de Dados”), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país
onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

17.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em
sigilo, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a protegê-los contra acessos não autorizados e
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão (“Tratamento
não Autorizado ou Incidente”), bem como a não utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo igualmente
vedada a utilização desses dados após o término da finalidade para a qual foram coletados.

17.2. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionários, prepostos e colaboradores,
compromete-se a:

17.2.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razão da
intenção de firmar contrato.

17.2.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nível de segurança que trata seus
documentos, dados e informações de caráter confidencial

17.2.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato,
mantendo-os registrados, organizados, conservados e disponíveis para consulta

17.2.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular
tenha dado o consentimento inequívoco, ou nas situações legalmente previstas ou acordadas com o
CREA-RS

17.2.5.   Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para as quais tenham sido
coletados e pelo mínimo de pessoas possível, devendo ser as mesmas identificáveis

17.2.6.   Conservar os dados apenas durante o período necessário à celebração da contratação.
Quando da finalização da contratação, a empresa CONTRATADA poderá manter os dados pelo prazo
necessário ao cumprimento de eventual obrigação legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade.



17.2.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de
segurança concreto envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente
comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigação ou remediação tomadas ou planejadas
em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que
venha a ser realizada.

17.2.8. Garantir o exercício, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informação,
acesso, revogação, oposição e portabilidade

17.2.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto
deste termo, cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que
não os estritamente consentidos pelos respectivos titulares.

17.3. Os dados coletados poderão estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela
empresa CONTRATADA, ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as
mesmas responsabilidades em relação a proteção de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, não
podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal.

17.4. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter
acesso, em até 30 (trinta) dias, nos casos em que (I) o CREA-RS solicitar; (II) o contrato não for renovado
ou, se renovado, for rescindido.

17.5. A empresa CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados em decorrência
da violação de suas obrigações no âmbito desta contratação, da violação da legislação de proteção de
dados em vigor ou da violação de qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-RS
por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorários e custas processuais efetivamente incorridos ou
indenização/multa paga em decorrência de tal violação.

17.6. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto,
substituindo qualquer outro acordo sobre tal matéria. Alterações, aditamentos e renúncias ao contrato
deverão ser realizados por escrito.

17.7. A forma de celebração contratual por meios eletrônicos, digitais e informáticos, é
reconhecida como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou
certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo 10, da Medida Provisória nº
2.200/2001 em vigor.

17.8. A invalidade de uma ou mais disposições contratuais não afetará a validade das demais
condições. A disposição inválida será substituída, mediante acordo mútuo, por uma disposição que seja
adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de ambas as Partes.

 

18. ANEXOS

18.1. Laudo Técnico de Vistoria Predial (3286216), RRT Nº 15821701 (3286229)

18.2. Planta Baixa Arquitetônico_A01  (3286242), Planta Layout_A02 (3286247), Planta
Plataforma_A03 (3286251), Planta Forro Gesso Novo_A04 (3286256), Planta Ripado Jardim Vertical_A05
(3286265), Planta  Máscara ACM_A06 (3286587).

18.3. Planta Elétrica Layout Luminárias_EL01 (3286618). 

18.4. Memorial Descritivo (3286691).

18.5. Planilha Global de Custos (3286791) e  RRT Nº
15974720_Projeto_Memorial_Orçamento (3286829).

18.6. Planilha Modelo para Orçamento (3286914).
 

Este Termo de Referência deve ser assinado pelo Setor Requisitante/Gerência, e assinado pela Autoridade
Competente/Presidente como aprovação.
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16/09/2025, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-rs.org.br/validar.html,
informando o código verificador 3332096 e o código CRC 8CC6C78D.
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